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はじめに

本業務は、共用開始から２３年を経過した「道の駅シーサイド高浜」再整備に関し、官民連携による地域活

性化のための基盤整備を推進するために必要な基本計画策定業務について、今後、地方自治法施行令第167条の

2第1項第2号に基づく随意契約の相手方となるべき者を選定するにあたり、企画提案を募り、応募した事業者か

ら優先交渉事業者を選定するための必要な事項を定める。また、「道の駅シーサイド高浜」の再整備・管理運

営手法に関する検討を行い取りまとめる。

なお、整備手法の検討は、PPP/PFI等導入可能性調査を実施し、有効な事業手法を検討することとし、民間事

業者の技術やノウハウを活用するため官民対話等を実施し取りまとめる。
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高浜町の2023年の観光入込数と立地計画の関係 
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  高浜町の実態調査　※立地計画より

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

項目 数値・内容

年間観光入込客数（2023年） 約 65万人

夏季（6～8月）の比率 約 54％（約35万人が夏に集中）

入込客の目的別割合（2023年） 自然：40％、スポーツ・レクリエーション：31％

過去の目標（2016年→2025年） 2016年：90.6万人 → 2025年目標：100万人（立地計画）

2023年の観光入込客数はピーク期に比べやや減少傾向にあるものの、夏期に集中する観光需要
が顕著で、季節変動が明確です。

「自然」や「マリン系アクティビティ」が主な魅力となっており、マリンスポーツや環境認証
（ブルーフラッグ）の取得などを活用した観光振興が高浜町らしさを活かして進められている
のが特徴です。
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福井県の2023年の観光入込数（日帰り客と宿泊客）下記は福井県全体のデータ 
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  高浜町の観光実態調査

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

2023年のデータによると圧倒的に多い県内客の日帰り客に目をむける必要がある。その上に、県外の日帰り客
をどう取り込めるかが、軸とすべき戦略ではないか。一方で冬の対策も非常に重要と考える。　　　　　　　　　　

⇨観光コンテンツが少ない期間は、地域住民と食と温浴など通年での集客をどう測るかが重要
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高浜町の交流人口の推移データ 

©Japan. asset management inc. Issued June 2022.

  高浜町の観光実態調査

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

観光や海水浴以外の目的を組み合わせ総合的に魅力的なエリアであることをブランディングできるかが鍵
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高浜町のまちづくり構想 
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  高浜町の未来

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

この構想をプロモーションする起点となることも重要⇨高浜町の各地点のHUBになる機能としての道の駅
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供給過剰？道の駅の状況 
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  道の駅　実態調査　※国土交通省データより

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

県内に21の道の駅がある。全国的に見ても中位である。
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供給過剰？道の駅の状況 
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  道の駅　実態調査　※国土交通省データより

Condit ion

地域が集う「公園」をつくる

福井県は道路あたりの道の駅の件数は多いと言える。よって周辺との差別化が重要。
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